沈阳万博机器人教育基地项目——临水迁移工程                     工程技术及管理要求 

沈阳万博机器人教育基地项目临水迁移工程技术及管理要求
【本文件作为附件纳入合同签订】
工程概况

1.1项目概况： 沈阳万博机器人教育基地，项目位于沈阳市浑南区创新路156号，本项目新建各类用房建筑面积69954.00平方米，地上建筑面积63970.00平方米，地下建筑面积5984.00平方米。建筑高度：27.1米；绿地率45%;建筑密度21%.。
1.2 本合同涉及工程主要内容：生活给水管道敷设，井室、阀门及水表等管件的安装，管沟的开挖、回填，土方外运，以及寻找接驳点、水表井等零星工程。

工程范围

包括但不限于包人工、包材料、包工期、包质量、包安全、包施工风险、包验收。
2.1 临水管道敷设：由桃仙街接驳点沿自动化所红线内侧施工至机器人红线内水泵房西侧；临水管道开挖、敷设、回填以及阀门、水表、井室的安装，剩余土方外运；临水管道与大市政管线、红线内临水主线及泵房管道的碰头施工，查找被埋的大市政接驳点、机器人项目临水的接驳点；临水管道与大市政管线、红线内临水主线及泵房管道的碰头施工，查找被埋的大市政接驳点、机器人项目临水的接驳点；以及相关政府类手续办理及协调工作。
2.2 临水管线维保：对本合同范围内已完工程的维维保工作，无论何种原因造成管道的跑冒滴漏，承包人应立即以满足发包人的最短时间内进行维修。维保期从通水之日算起两年。

2.3因工程的特殊性，工程结算启动时间：正式水完成接驳且具备通水条件，可启动结算；如2024年12月31日之前非承包人原因，导致正式水管道仍未接驳，可启动结算。并暂扣10000元作为后期承包人接驳费用押金。待后续接驳完成具备通水条件后无息支付。

2.4 场区西北侧红线内管沟上方涉及已完成的碎石及6棵乔木栽植的部位，需由承包人负责妥善处理。待管道施工完成后将碎石及6棵乔木恢复原样，并保证移植后苗木100%成活（质保期两年）。

2.5
在开挖管沟过程中，如遇到地下障碍物，需由承包人负责施工。
工程任务目标

进度目标：总工期15天；包含管沟开挖、管道敷设、回填、井室及阀门安装、剩余土方外运等。具体开工时间以发包人实际通知为准。

质量目标：施工单位按照规范自行作业，质量要求合格，满足验收规范；施工日拍摄水印照片日报影像资料，影像档案纳入结算和付款条件。

安全文明目标：无伤亡施工，工完场清。

现场条件

住宿办公：现场不提供宿舍及办公场地，承包人自行考虑安排；
临水临电：现场不提供施工水电等条件，承包人自行考虑安排；
地上场地条件：现场场地条件自行勘查场地，局部土方杂物等不明地下障碍物自行场平处理。

场地地下条件：现场地下管线已知情况和技术资料发包人给予提示义务；对于未知地下管线障碍物，承包人需自行探测探挖后进行作业。勘查作业过程中造成地下管线等物品的钻探破坏、施工损害等赔偿责任承包人需要承担，请予以考虑。

现场管理及技术要求
进度管理：
承包人应在15日历天内施工完成，如遇雨雪大风等极端恶劣天气，经发包人允许可以适当顺延。 
质量管理：
质量要求合格，满足验收规范。 
安全管理：
5.3.1企业资格：营业执照、安全生产许可证、安全管理承诺书、安全生产责任制报价时一并提供；

5.3.2管理人员资格：专职安全管理人员证书、项目经理证书;
5.3.3施工前项目经理必须对施工人员进行安全技术交底，充分认识到作业环境中存在的潜在安全风险和安全防范意识。过程中，必须有专门的安全管理人员针对管沟侧壁的情况实时监测，确保作业人员的安全。禁止雨天在管沟内施工。
文明施工管理：
5.4.1负责完成现场安全文明施工及政府相关部门要求（例如：防扬尘措施、车辆冲洗后上路、雾炮、滤网覆盖等）。

5.4.2负责落实国家、省市区洪水、地震、疫情等不可抗力因素相关政策的要求，费用自行考虑。

5.4.3施工单位必须遵守有关施工安全、劳动保护、安全用电、防火、防毒的法律、法规，建立安全管理体系和安全生产责任制，确保安全施工。
技术管理：
5.5.1施工图深化要求：施工单位必须根据景观平面图、竖向图以及综合管网图其他专业的管线，严禁井盖出现在阴阳井、正对门窗等影响美观及功能的情况，合理排布给水一次网管线，微调所增加的管线、弯头等附属管件，不另行计费。一切所需费用均全部包含在此标价内；
5.5.2承包人按照施工及验收规范进行放坡开挖、管道敷设、回填以及夯实，满足验收规范的夯实系数。
5.5.3施工单位参照园林或者现状地形标高施工阀门井。后期施工单位负责调整个别阀门井室标高，并负责被破坏的管线、井室、井盖的维修及更换；
5.5.4阀门井内壁抹灰光滑，井底平整干净无垃圾；井室内按规范要求加装爬梯；
其他管理要求：
5.6.1承包人进场材料及设备须满足国标要求。发包人及监理对进场材料、设备进行抽检，如发现材料、设备不符合国标要求将进行勒令退场、罚款、延长质保期处理。

5.6.2所用管材、阀门、成品检查井、井盖均需进场前送样品，合格方可大批量使用。

5.6.3若管线及井室影响强电、燃气等工程验收，需按要求无条件进行调整，否则扣除相应损失的2倍作为赔偿。

5.6.4如涉及剩余土方外运，承包人自行考虑运距及存土点，不另行增加费用；如因施工场地限制，需要场内土方倒运，承包人无条件配合，不另行增加费用。

5.6.5竣工图满足移交及结算发包人要求份数；

5.6.6各分项工程之间必须进行交接检验，所有隐蔽分项工程必须进行隐蔽验收，未经验收或者验收不合格不得进行下道分项。

5.6.7承包人负责施工范围内井室移交园林。

5.6.8对既有管道、构（建）筑物与拟建工程衔接的界面位置和高程，开工前必须校测。

5.6.9施工前应编制专项施工组织设计并报监理单位审批，合格方可进行施工。

5.6.10本工程自动化所二期地块内管道埋深2.0米，机器人地块内埋深1.8米。
成果输出
工程交付：通水，打压无渗漏、阀门及水表等管件安装完成、井室及井盖完成、回填完成；
报告文件：完工验收报告
工程资料：竣工档案
工程规范
本工程所说明的技术规范是以中国国家公布的所有现行规范及地方政府有关的现行规定。

本工程所说明的技术规范亦包括设计说明、施工说明及做法说明和要求等。承包人亦须按此等说明及要求执行，若此等说明及要求与国家规范及地方政府有关的现行规定之间有差异，承包人须按较高之标准执行。包括但不限于：
	序号
	标准编号
	标准名称

	1
	GB50268-2008
	给水排水管道工程施工及验收规范

	2
	GB 50242-2002
	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

	3
	GB/T23858-2009
	检查井盖

	4
	GB/T 1348-2009
	中华人民共和国国家标准:球墨铸铁件


保密条款

对于施工过程中作业情况及技术成果，承包人有保密义务，不得向第三人进行传播或扩散。如果由于承包人的不当使用和管理不善造成发包人经济损失或法律责任，发包人保留追索权利。

违约条款：

不履行合同：因承包人原因中途弃标或单方面放弃履行合同，承包人应向发包人支付合同金额20%的违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，还应赔偿因此给发包人造成的一切损失。
质量违约：对发包人及监理下发的质量整改单，承包人无正当理由不执行的，以每一项或每一条为单位，扣除2000元，每拖延一天，扣除500元，扣除总额累计计算；
进度违约：承包人未能按合同约定的工期完成工作，每延迟一天，按合同金额的千分之五进行扣除；
安全违约：对发包人及监理下发的安全整改单，承包人无正当理由不执行的，以每一项或每一条为单位，扣除2000元，每拖延一天，增加扣除500元，扣除总额累计计算；
文明施工违约：承包人必须组织好现场施工管理，维持现场整洁、道路畅通、及防扬尘措施等。如发现做不到位，每次扣除1000元，并且承包人自行承担安监站等政府部门的处罚；扣除总额累计计算；
管理违约：承包人不服从发包人管理，不能积极响应发包人指令每次扣除1000元；承包人不参加监理例会或者迟到，每次扣除500元；扣除总额累计计算；
质保违约：完工后质保期内发生的需维修事项，发包人将及时通知承包人现场处理，如承包人未在要求的时间内维修，发包人将委托第三方进行维修处理，所产生费用双倍扣除；
代工扣款：不按发包人定的工期完成，发包人有权委托第三方进行施工，所产生费用合同内双倍扣除。
其他补充要求：
（建议）付款方式：
本工程通过发包人及监理单位完工验收后，临时水接通且提交完工部分工程档案，支付至合同金额（不含暂列金）的80%；

结算完成后支付至结算金额的97%；结算同时提交全部工程档案； 

本工程质保期从完工验收并通水之日算起两年后，质保期满后无质量问题按结算金额的3%无息支付质保金。
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