泰奕桃源商网排水改造工程                                        工程技术及管理要求 

泰奕桃源商网排水改造工程技术及管理要求

【本文件作为附件纳入合同签订】
1 工程概况

1.1项目概况： 沈阳泰奕桃源项目位于沈阳市浑南区桃仙街道全运五路，本项目部分商业网点原有室外污水管道老化、淤堵严重，无法经室外污水管网排至小区内化粪池，导致产生业主网点内返水情况。
1.2 本合同涉及工程主要内容：园区主入口的社区用房、物业管理用房及商业网点（包括幼儿园）室外污水管道及井室拆除及新建、与市政污水井室连接、污水抽排、路面、铺装、仿真草坪等的拆除及恢复、土方开挖外运、回填、化粪池安装、围挡设立、灌水及通球试验等。

2 工程范围

包括但不限于包人工、包材料、包工期、包质量、包安全文明、包水电费、包施工风险、包验收、包改造工程质量保修。
2.1 排水改造工程施工：园区主入口两侧网点（38#东侧网点及39#网点）室外污水管道重新铺设，具体范围为：室外原污水管道及井室拆除封堵、新建污水管道及井室、与市政污水井室连接、原有网点污水管道损坏修复、原管道内污水抽排、路面、铺装、仿真草坪等的拆除及恢复、土方开挖外运、回填、化粪池安装、围挡设立、灌水及通球试验等；
2.2 排水改造工程维保：对本合同范围内工程的维保工作，无论何种原因造成管道的跑冒滴漏，承包人应立即以满足发包人的最短时间内进行维修。维保期从建设单位验收合格之日算起两年。

2.3 因地下其他管道及构筑物等情况未知，如果遇到障碍导致排水改造工程无法按图纸设计施工，承包人需出具相应措施及方案，并经建设单位同意，相关费用据实结算，承包人需确保改造工程正常进行。
2.4 若排水改造工程施工造成其他已建成管线损坏，承包人需立即组织人员修复，确保网点业主正常使用，相关风险、保护措施及所有费用考虑在合同价款内，发包人不另行支付费用；
2.5 因小区住宅及网点业主已入住，施工过程中承包人需考虑噪音、场地、交通等影响，采取相应措施保证业主正常生活经营，不产生重大投诉，相关费用考虑在合同价款内，发包人不另行支付费用；
2.6 排水改造工程施工中，拆除原有井室造成的原有网点污水管道损坏，维修连接施工由承包人负责，相关费用据实结算；
3 工程任务目标

3 进度目标：总工期25天；包含所有改造工程施工、恢复完成，灌水及通球试验合格等。具体开工时间以发包人实际通知为准。

3 质量目标：施工单位按照规范自行作业，质量要求合格，满足验收规范；施工过程拍摄水印照片、视频等影像资料。

3 安全文明目标：无伤亡施工，工完场清。

4 现场条件

4 住宿办公：现场不提供宿舍及办公场地，承包人自行考虑安排，可提供临时存放工具及设备场地，承包人需对场地做好成品保护；
4 临水临电：现场发包人可提供临水临电接驳点，承包人需自行布置临水临电线路并缴纳水电费；

4 地上场地条件：现场场地条件自行勘查场地，局部土方杂物等不明地下障碍物自行场平处理。

4 场地地下条件：现场地下管线已知情况和技术资料发包人给予提示义务；对于未知地下管线障碍物，承包人需自行探测探挖后进行作业。勘查作业过程中造成地下管线等物品的钻探破坏、施工损害等赔偿责任承包人需要承担，请予以考虑。

5 现场管理及技术要求
5 进度管理：
承包人应在25日历天内施工完成，如遇雨雪大风等极端恶劣天气，经发包人允许可以适当顺延。 
5 质量管理：
质量要求合格，满足验收规范。 
5 安全管理：
5.3.1企业资格：营业执照、安全生产许可证、安全管理承诺书、安全生产责任制报价时一并提供；

5.3.2管理人员资格：专职安全管理人员证书、项目经理证书;
5.3.3施工前项目经理必须对施工人员进行安全技术交底，充分认识到作业环境中存在的潜在安全风险和安全防范意识。过程中，必须有专门的安全管理人员针对管沟侧壁的情况实时监测，确保作业人员的安全。禁止雨天在管沟内施工。
5 文明施工管理：
5.4.1负责完成现场安全文明施工及政府相关部门要求（例如：防扬尘措施、车辆冲洗后上路、雾炮、滤网覆盖等）。

5.4.2负责落实国家、省市区洪水、地震、疫情等不可抗力因素相关政策的要求，费用自行考虑。

5.4.3施工单位必须遵守有关施工安全、劳动保护、安全用电、防火、防毒的法律、法规，建立安全管理体系和安全生产责任制，确保安全施工。
5 技术管理：
5.5.1 原有排水室外管道为DN300混凝土管，新建室外排水管道采用高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管、承插橡胶圈接口、管材环刚度不小于8KN/㎡，A23网点出户管道为DN150铸铁管，其余网点出户管道为DN100铸铁管，检查井采用成品混凝土井，化粪池采用成品混凝土化粪池；
5.5.2施工图深化要求：施工单位必须根据现场实际情况结合设计图纸施工，严禁井盖出现在阴阳井、正对门窗等影响美观及功能的情况，合理排布排水管线；

5.5.3承包人按照施工及验收规范进行放坡开挖、管道敷设、回填以及夯实，满足验收规范的夯实系数。

5.5.4施工单位参照现状地形标高施工检查井，负责调整井室标高，井盖的选用应正确，标志应明显，应有明显的文字标识，各种井盖不得混用；
5.5.5检查井内壁抹灰光滑，井底平整干净无垃圾，井室与管道缝隙封堵严密；
5.5.6原有室外排水管道封堵做法：在原管道截断面向内延伸200mm，用砖砌240mm厚进行封闭，在距截断面150mm处向管道内植入φ8钢筋，间距100mm，横向竖向各两根，在植筋处灌注100mm厚的膨胀混凝土；
5.5.7台阶、铺装、道路、仿真草坪、绿化等拆除及回复的做法：
台阶：人工拆除台阶粘贴面层砖，面砖使用已十余年，无法重复利用，机械破除台阶砌筑层及垫层。恢复台阶混凝土垫层150mm厚，标号为C20，恢复砌筑台阶，砖砌台阶抹面，抹面水泥砂浆配比1：2.5，粘贴面层台阶砖，台阶面层砖材质为火烧板，花岗岩材质30mm厚，台阶破坏破坏长度根据排水管道改造长度定，宽度为2步台阶宽度，高度为两步台阶高度，最上层台阶不破坏；；
铺装：机械配合人工拆除铺装面层砖，面砖使用已十余年，无法重复利用，机械破除水稳层，原铺装下水稳层材料未知，暂定为20cm水泥稳定砂砾，据实结算。管沟内撼砂回填夯实至原铺装面以下250mm，恢复150mm厚水稳层，新建铺装水稳层采用20cm水泥稳定砂砾，用4mm厚水泥砂浆找平，再人工恢复面层砖铺装，铺装面层材质为广场水泥砖，水泥砖尺寸：200×100×60；
沥青道路：人工切割沥青道路面层，机械破除道路基层和垫层，统一清除外运，原基础厚度未知，暂定道路基层200mm厚，垫层200mm厚，据实结算。管沟内撼砂回填夯实至原路面以下450mm，恢复150mm厚级配碎石，200mm厚C25混凝土基层，8mm厚稀浆封层（中料），60mm厚中粒式沥青混凝土，粘层油(PCR改性乳化沥青)(0.4L/㎡)， 40mm厚细粒式改性沥青混凝土；沥青马路涉及破坏恢复范围为：A18-A42井之间1.5m宽、A23-A25井之间1.5m宽，据实结算；
仿真草坪：按施工面积人工拆除粘接面，无法重复利用，仿真草坪下为铺装，按铺装拆除做法施工。恢复时，待施工完成先按铺装做法恢复，然后在铺装面刷涂粘接剂，重新铺设仿真草坪进行粘接固定；
绿化：暂定拆除恢复绿化4㎡，包含2 ㎡草坪，2 ㎡灌木，灌木为小叶丁香，1米高，带土球，单平米约64株。
5.5.8围挡采用1200mm×2000mm定型围挡。
5.5.9污水管线均敷设于铺装路面下方，为防止路面塌陷回填方式均采用满沟撼砂回填；
5.5.10管道基础采用砂垫层基础，其厚度应符合设计要求。本工程污水管道基础采用360°中粗砂基础，垫层厚100mm，按沟槽宽度满堂铺设、摊平、填实。基础夯实紧密，表面平整。管道基础的接口部位应予留凹槽以便接口操作。接口完成后，随即用相同材料填筑密实。
5 其他管理要求：
5.6.1承包人进场材料及设备须满足国标要求。发包人对进场材料、设备进行抽检，如发现材料、设备不符合国标要求将进行勒令退场、罚款、延长质保期处理。

5.6.2土方外运，承包人自行考虑运距及存土点，不另行增加费用。

5.6.3竣工图满足移交及结算发包人要求份数；

5.6.4各分项工程之间必须进行交接检验，所有隐蔽分项工程必须进行隐蔽验收，未经验收或者验收不合格不得进行下道分项。

5.6.5承包人负责施工范围内井室移交。

5.6.7对既有管道、构（建）筑物与拟建工程衔接的界面位置和高程，开工前必须校测。

6 成果输出

6 工程交付：灌水及通球试验满足规范及设计要求，各网点污水经改造后室外排水管道顺利排至市政污水井，井室及井盖标高正确、封堵严密，路面、铺装、仿真草坪等恢复完成；
6 报告文件：完工验收报告
6 工程资料：竣工档案及竣工图纸
7 工程规范
7 本工程所说明的技术规范是以中国国家公布的所有现行规范及地方政府有关的现行规定。

7 本工程所说明的技术规范亦包括设计说明、施工说明及做法说明和要求等。承包人亦须按此等说明及要求执行，若此等说明及要求与国家规范及地方政府有关的现行规定之间有差异，承包人须按较高之标准执行。包括但不限于：
	序号
	标准编号
	标准名称

	1
	GB50268-2008
	给水排水管道工程施工及验收规范

	2
	GB 50242-2002
	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

	3
	GB/T23858-2009
	检查井盖

	4
	GB50014-2006
	室外排水设计规范

	5
	06MS201-3
	排水检查井

	6
	GB50318—2000
	城市排水工程规划规范


8 保密条款

对于施工过程中作业情况及技术成果，承包人有保密义务，不得向第三人进行传播或扩散。如果由于承包人的不当使用和管理不善造成发包人经济损失或法律责任，发包人保留追索权利。

9 违约条款：

9 不履行合同：因承包人原因中途弃标或单方面放弃履行合同，承包人应向发包人支付合同金额20%的违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，还应赔偿因此给发包人造成的一切损失。
9 质量违约：对发包人及监理下发的质量整改单，承包人无正当理由不执行的，以每一项或每一条为单位，扣除2000元，每拖延一天，扣除500元，扣除总额累计计算；
9 进度违约：承包人未能按合同约定的工期完成工作，每延迟一天，按合同金额的千分之五进行扣除；
9 安全违约：对发包人及监理下发的安全整改单，承包人无正当理由不执行的，以每一项或每一条为单位，扣除2000元，每拖延一天，增加扣除500元，扣除总额累计计算；
9 文明施工违约：承包人必须组织好现场施工管理，维持现场整洁、道路畅通、及防扬尘措施等。如发现做不到位，每次扣除1000元，并且承包人自行承担安监站等政府部门的处罚；扣除总额累计计算；
9 管理违约：承包人不服从发包人管理，不能积极响应发包人指令每次扣除1000元；承包人不参加监理例会或者迟到，每次扣除500元；扣除总额累计计算；
9 质保违约：完工后质保期内发生的需维修事项，发包人将及时通知承包人现场处理，如承包人未在要求的时间内维修，发包人将委托第三方进行维修处理，所产生费用双倍扣除；
9 代工扣款：不按发包人定的工期完成，发包人有权委托第三方进行施工，所产生费用合同内双倍扣除。
10 其他补充要求：
10.1付款方式：
10.1.1全部工程施工完成并建设单位确认后，结算完成后，付款至结算金额的97%；结算同时提交全部工程档案； 

10.1.2本工程质保期从建设单位验收合格算起两年后，最终结算工程价款的3%作为质保金，质保期二年期满后乙方无其他违约情形时无息支付。
注：甲方付款前，乙方须提供相应金额的合法有效的等额发票，否则甲方有权顺延付款。每笔付款均需要提供相应发票。
发票类型：增值税普通发票
10.2暂列金
此项目已交付使用十余年，地下其他管道及构筑物等情况存在较大不确定因素，考虑遇到障碍导致排水改造工程无法按图纸设计施工、拆除原有井室造成的原有网点污水管道损坏及维修连接等，故建议预留暂列金30000元。
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