沈阳万博机器人教育基地项目—给水工程第三方及零星工程合同               工程技术及管理要求 

阳万博机器人教育基地项目给水工程第三方及零星工程合同技术及管理要求

【本文件作为附件纳入合同签订】
1 工程概况

1.1项目概况： 沈阳万博机器人教育基地，项目位于沈阳市浑南区创新路156号，本项目新建各类用房建筑面积69954.00平方米，地上建筑面积63970.00平方米，地下建筑面积5984.00平方米。建筑高度：27.1米；绿地率45%;建筑密度21%.。
1.2 本合同涉及工程主要内容：室外生活给水、绿化给水、消防管道的复压、查漏及维修；绿化灌溉水点安装；室外消火栓试射配合；供水时开室外井阀门；室外消火栓重新安装；清理泵房垃圾、泵房电缆整改、紫外线消毒器采购及安装、生活水箱渗漏的维修；更换阀门、升降井脖、破除井室盖板；查找及维修漏点产生的土方外运、换填、苗木移植、沥青道路及铺装路面破除及恢复等零星工程。

2 工程范围

包括但不限于包人工、包材料、包工期、包质量、包安全、包施工风险、包验收。
2.1 零星工程：沈阳万博机器人教育基地项目内室外生活给水、绿化给水、消防管道的复压、查漏及维修；绿化灌溉水点安装；室外消火栓试射配合；供水时开室外井阀门；室外消火栓重新安装；清理泵房垃圾、泵房电缆整改、紫外线消毒器采购及安装、生活水箱渗漏的维修；更换阀门、升降井脖、破除井室盖板；查找及维修漏点产生的土方外运、换填、苗木移植、沥青道路及铺装路面破除及恢复等零星工程。
2.2 零星工程质保期：对本合同范围内承包人因维修动过的部位（比如漏点维修部位、更换的阀门、移植过的苗木、恢复的沥青路道路、铺装路面等），承包人应立即以满足发包人的最短时间内进行维修。维保期从施工完成之日算起两年。
3 工程任务目标

3 进度目标：总工期30天；包含室外生活给水、绿化给水、消防管道的复压、查漏及维修；绿化灌溉水点安装；室外消火栓试射配合；供水时开室外井阀门；室外消火栓重新安装；清理泵房垃圾、泵房电缆整改、紫外线消毒器采购及安装、生活水箱渗漏的维修；更换阀门、升降井脖、破除井室盖板；查找及维修漏点产生的土方外运、换填、苗木移植、沥青道路及铺装路面破除及恢复等零星工程。具体开工时间以发包人实际通知为准。

3 质量目标：施工单位按照规范自行作业，质量要求合格，满足验收规范；施工日拍摄水印照片日报影像资料，影像档案纳入结算和付款条件。

3 安全文明目标：无伤亡施工，工完场清。

4 现场条件

4 住宿办公：现场不提供宿舍及办公场地，承包人自行考虑安排；
4 临水临电：现场不提供施工水电等条件，承包人自行考虑安排；

4 地上场地条件：现场场地条件自行勘查场地，局部土方杂物等不明地下障碍物自行场平处理。

4 场地地下条件：现场地下管线已知情况和技术资料发包人给予提示义务；对于未知地下管线障碍物，承包人需自行探测探挖后进行作业。勘查作业过程中造成地下管线等物品的钻探破坏、施工损害等赔偿责任承包人需要承担，请予以考虑。

5 现场管理及技术要求
5 进度管理：
承包人应在30日历天内施工完成，如遇雨雪大风等极端恶劣天气，经发包人允许可以适当顺延。 
5 质量管理：
质量要求合格，满足验收规范。 
5 安全管理：
5.3.1企业资格：营业执照、安全生产许可证、安全管理承诺书、安全生产责任制报价时一并提供；

5.3.2管理人员资格：专职安全管理人员证书、项目经理证书;
5.3.3施工前项目经理必须对施工人员进行安全技术交底，充分认识到作业环境中存在的潜在安全风险和安全防范意识。过程中，必须有专门的安全管理人员针对管沟侧壁的情况实时监测，确保作业人员的安全。禁止雨天在管沟内施工。
5 文明施工管理：
5.4.1负责完成现场安全文明施工及政府相关部门要求（例如：防扬尘措施、车辆冲洗后上路、雾炮、绿网覆盖等）。

5.4.2负责落实国家、省市区洪水、地震、疫情等不可抗力因素相关政策的要求，费用自行考虑。

5.4.3施工单位必须遵守有关施工安全、劳动保护、安全用电、防火、防毒的法律、法规，建立安全管理体系和安全生产责任制，确保安全施工。
5 技术管理：
5.5.1查漏要求：承包人需参考外网给水图纸、景观平面图、竖向图以及综合管网图，确定最优查漏方案；
5.5.2漏点维修要求：漏点位置清理干净、干燥的情况下进行热熔及电焊作业；维修后保证不慎不漏；

5.5.3承包人参照园林标高，调整个别阀门井室标高；

5.5.4本项目红线内涉及需要破坏及恢复的已完成的沥青道路、铺装路面、绿化部位由承包人负责妥善处理，待漏点维修施工完成后保质保量恢复原样，并保证移植后苗木成活。

5 其他管理要求：
5.6.1承包人进场材料及设备须满足国标要求。发包人及监理对进场材料、设备进行抽检，如发现材料、设备不符合国标要求将进行勒令退场、罚款、延长质保期处理。

5.6.2承包人需配备合理数量的工人及机械。
5.6.3针对本工程，承包人每天需如实写施工日记，详细记录发生的机械台班及工人数量，以及进展情况；以备发包人及监理人随时查阅。

5.6.4需要移植的苗木草皮不超过原位置10米之内，待维修回填后恢复原貌。

5.6.5如涉及土方外运，存土点按照20km计算，承包人自行考虑运距及存土点，不另行增加费用。

5.6.6竣工图满足移交及结算要求，不少于4套；

5.6.7承包人自行考虑冬季施工措施，比如电伴热、暖风机、暖棚等措施。

6 成果输出

6 工程交付：查漏维修完成不渗不漏、开挖处恢复原样、零星工程完成；
6 报告文件：完工验收报告
6 工程资料：竣工档案
7 工程规范
7 本工程所说明的技术规范是以中国国家公布的所有现行规范及地方政府有关的现行规定。

7 本工程所说明的技术规范亦包括设计说明、施工说明及做法说明和要求等。承包人亦须按此等说明及要求执行，若此等说明及要求与国家规范及地方政府有关的现行规定之间有差异，承包人须按较高之标准执行。包括但不限于：
	序号
	标准编号
	标准名称

	1
	GB50268-2008
	给水排水管道工程施工及验收规范

	2
	GB 50242-2002
	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

	3
	GB/T23858-2009
	检查井盖

	4
	GB/T 1348-2009
	中华人民共和国国家标准:球墨铸铁件


8 保密条款

对于施工过程中作业情况及技术成果，承包人有保密义务，不得向第三人进行传播或扩散。如果由于承包人的不当使用和管理不善造成发包人经济损失或法律责任，发包人保留追索权利。

9 违约条款：

9 不履行合同：因承包人原因中途弃标或单方面放弃履行合同，承包人应向发包人支付合同金额20%的违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，还应赔偿因此给发包人造成的一切损失。
9 质量违约：对发包人及监理下发的质量整改单，承包人无正当理由不执行的，以每一项或每一条为单位，扣除2000元，每拖延一天，扣除500元，扣除总额累计计算；
9 进度违约：承包人未能按合同约定的工期完成工作，每延迟一天，按合同金额的千分之五进行扣除；
9 安全违约：对发包人及监理下发的安全整改单，承包人无正当理由不执行的，以每一项或每一条为单位，扣除2000元，每拖延一天，增加扣除500元，扣除总额累计计算；承包人施工造成人员伤亡、火灾等事故或负面影响，承包人应支付发包人合同额的10%作为违约金，如不支付将从工程款中扣除。
9 文明施工违约：承包人必须组织好现场施工管理，维持现场整洁、道路畅通、及防扬尘措施等。如发现做不到位，每次扣除1000元，并且承包人自行承担安监站等政府部门的处罚；扣除总额累计计算；
9 管理违约：承包人不服从发包人管理，不能积极响应发包人指令每次扣除1000元；承包人不参加监理例会、工程例会、专题会议或者迟到，每次扣除500元；扣除总额累计计算；
9 质保违约：完工后质保期内发生的需维修事项，发包人将及时通知承包人现场处理，如承包人未在要求的时间内维修，发包人将委托第三方进行维修处理，所产生费用双倍扣除；
9 代工扣款：不按发包人定的工期完成，发包人有权委托第三方进行施工，所产生费用自合同工程款中双倍扣除。
10 其他补充要求：
（建议）付款方式：
1. 按发包人要求及指令完成本工程全部相关事项并通过发包人及监理单位验收，经发包人同意后支付至完成产值的85%（不含暂列金）； 

2.本工程完工验收通过后开始办理结算，设备系统投入使用并稳定运行达三个月后支付至结算金额的97%；
3. 本工程质保期从完工验收之日算起两年后，质保期满并完成履行维保义务无质量问题按结算金额的3%无息支付质保金。
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