沈阳市浑南区“沈阳人工智能计算中心”

项目评估服务询价函

一、项目背景及目标
沈阳人工智能计算中心一期、二期项目已经交付完毕，项目整体已于2023年7月完成正式上线运营。沈阳人工智能计算中心作为沈阳市重点项目，现由于需求紧张，启动沈阳人工智能计算中心项目三期建设可行性研究报告。

二、具体要求
针对沈阳人工智能计算中心的项目可行性，必要性进行调查报告，同时提出基本建设方案及相应投资预算初估。
（三）评估周期
2023年12月上旬-2023年12月底
三、报价单位应反馈材料
1.项目报价表（加盖公章或投标专用章）；
2.拟开展评估提纲；
3.项目单位简介。
                     沈阳新算置业有限公司
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